Vestby kommune

Utbyggingsavtale - Detaljregulering — Mollestroket -

S$10, S17- S18

Gnr. 11 bnr. 82 og gnr. 11 bnr. 83 i Vestby kommune

1. Parter

Folgende avtale er inngatt mellom:

Navn: Vestby kommune
Org.nr.. 943 485 437
Heretter betegnet VK.

Og

Navn: Bakke og Malling Vestby AS

Org.nr: 924 771 798

Heretter betegnet Utbygger.

2. Definisjoner

| denne avtalen menes fglgende med disse begreper:

Utbyggers bidrag:

Kontantbidraget:

Realytelsene:

Det totale bidraget Utbygger skal yte til VK for
opparbeidelse av offentlige tilgjengelige tiltak.
Utbyggers bidrag skal etter avtalen besta av
Kontantbidraget og Realytelsene

Utgjer den delen av det totale anleggsbidraget som
Utbygger betaler til VK for gjennomfgring av
Kontantbidragstiltakene

Tiltak omfattet av detaljreguleringsplanens punkt 1.2 og
som skal opparbeides av Utbygger,
og som skal overdras til VKs eie, drift og vedlikehold



Kontantbidragstiltakene:

Omradereguleringen:

Detaljreguleringen:

Finansieringsmodell:

BRA:

BRA/kontantbidrag:

Byggeplan:

Eiendommen:

Utbyggingsavtalen:

Vestby kommune

Tiltak benevnt i § 1 i Omradereguleringen, i
finansieringsmodellen, og tiltak benevnt i punkt 1.2 i
Detaljreguleringen

Reguleringsplan kalt med Plan ID 0216
(«Sentrumsplaneny) vedtatt av VK den 09.12.2016,
jf. Vedlegg 1 (kart) og Vedlegg 2 (bestemmelser)

Reguleringsplan for «Mgllestroket, Vestby sentrum felt
S10, S17 og S18 - Detaljregulering» med Plan 1D 0294
vedtatt av VK den 12.02.2024, jf. Vedlegg 3 (kart) og
Vedlegg 4 (bestemmelser)

Vedtak av VK den 24.04.2017 som viser fremtidig
finansiering av felles offentlig infrastruktur («fellestiltak»
innenfor omradereguleringen). Finansieringsmodellen
beskriver fellestiltakene som skal opparbeides, og hvilket
bidrag VK og utbyggere skal bidra med for a sikre
opparbeidelse av fellestiltakene, jf. Vedlegg 5

Bruksareal (BRA) for bebyggelse i henhold til
Detaljreguleringen og Byggteknisk forskrift av 19. juni
2017 nr. 840 § 5-4, eller senere forskrift eller
bestemmelser som avlgser denne, jf. pkt. 5.2

BRA som gir grunnlag for beregning av kontantbidrag.
BRA som beskrevet over under «BRA» men med fradrag
for bl.a. BRA regulert til parkering, jf. beskrivelse til
finansieringsmodellen side 19.

Plan som inneholder tekniske tegninger og beskrivelser
som er ngdvendige for & gjennomfgre Realytelsene

Gnr. 11 bnr. 82 og gnr. 11 bnr. 83 i Vestby kommune

Denne avtale med tilhgrende vedlegg
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3. BAKGRUNN OG FORMAL

Vestby kommune vedtok detaljreguleringen for «Mgllestraket, Vestby sentrum felt
S10, S17 og S18» den 12.02.2024.

Det ble vedtatt en endring av detaljreguleringsplanen etter forenklet prosess
09.09.2025.

Vestby kommunestyre vedtok den 09.12.2016 omradereguleringsplan for Vestby
sentrum. Vestby kommunestyre vedtok den 24.04.2017 finansieringsmodell for
opparbeidelse av felles offentlig infrastruktur.

Utbygging innenfor Detaljreguleringens planomrade gjgr det ngdvendig med flere
oppgraderinger innenfor det offentlige rom. Dette i henhold til
rekkefalgebestemmelser vedtatt i Detaljreguleringen.

Formalet med Utbyggingsavtalen er a regulere partenes rettigheter og plikter for
gjennomfaring av rekkefglgebestemmelsene i omrade- og detaljreguleringen,
herunder finansiering, opparbeidelse, gjennomfgring, overtakelse og ansvars- og
risikoforhold.

Denne avtalen regulerer gjennomfgring av Detaljreguleringen for feltene S17, og
S10.3.

4. DETALJREGULERING — REKKEFZLGEBESTEMMELSER

4.1. Rekkefolgebestemmelser

Detaljreguleringsplanen for «Mallestroket, Vestby sentrum felt S10, S17 og S18» har

folgende rekkefglgebestemmelser:
«1.2 Rekkefalgebestemmelser

Det skal ikke gis igangsettingstillatelse til hvert enkelt byggetrinn far:

o V3 V8-9 V11, GS1, P1-4, G1 og T1 i omraderegulering for Vestby senfrum er

opparbeidet eller sikret opparbeidet.

e V/15-17 med tilharende fortau og annen veggrunn - grontareal, GS2, T3 og T5
i omraderegulering for Vestby sentrum er opparbeidet eller sikret opparbeidet.

o Tiltak i henhold til matjordplan, 02.09.22, er giennomfart for det aktuelle
frinnet.

e Det foreligger plan for handtering av stay i bygge- og anleggsfasen. Denne
planen skal veere mottatt senest ved sgknad om igangsettingstillatelse for

rabygg.
Rekkefalgekravene gjelder ikke ved opparbeidelse av veianlegg.

Det skal ikke gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest far falgende er
opparbeidet:
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o Overvannslasninger i henhold til VA-rammeplan for byggetrinnet.

o Uteoppholdsareal pa tak og i gardsrom til det enkelte byggetrinn.
| vinterhalvaret kan krav om ferdigstillelse av leke- og uteoppholdsarealer
utsettes til 1.juli dersom det stilles en garanti etter kommunens krav som sikrer
slik opparbeidelse.

o Stoytiltak som tilfredsstiller kravene i § 1.10.

Det skal ikke gis midlertidig brukstillatelse for siste byggetrinn i felt S17 far
venstresvingefelt i felt V10 er opparbeidet. »

5. UTBYGGERS PLIKTER
5.1. Utbyggers bidrag
Utbygger skal yte et samlet bidrag etter Utbyggingsavtalen.

Utbyggers bidrag bestar av Kontantbidraget og Realytelsene, se Utbyggingsavtalen
punkt 5.2 og 5.3.

Utbygger avstar ogsa fri grunn til de tiltak som skal overtas av kommunen eller
fylkeskommunen eller som opparbeides av det offentlige.

Utbygger skal stille morselskapsgaranti for sikring av opparbeidelsen av V16 og V17
med tilhgrende fortau og annen veggrunn - grgntareal, og T5, iht.
rekkefglgebestemmelsene gjengitt i punkt 4.1.

Morselskapsgarantien skal foreligge for det sgkes om igangsettingstillatelse (1G) for
farste byggetrinn. Morselskapsgarantien skal garantere for kostnadene for
Realytelsene pa det tidspunktet de skal opparbeides.

5.2. Kontantbidraget

Etter rekkefslgebestemmelsene i Detaljreguleringen skal det ikke gis
igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak i ett trinn, innenfor Detaljreguleringens
planomrade, for « V3, V8-9, V11, GS1, P1-4, G1 og T1 i omradereguleringen for
Vestby sentrum er opparbeidet eller sikret opparbeidet».

Opparbeidelsen av V3, V8-9, V11, GS1, P1-4, G1 og T1 er «sikret opparbeidet» ved
at Utbygger betaler et kontantbidrag i henhold til vedtatt omraderegulering for Vestby
sentrum, med tilhgrende finansieringsmodell for felles infrastrukturtiltak.

| henhold til finansieringsmodellen skal det betales et kontantbidrag pa kr.1 865,- per
m? BRA som bygges ut.

Kontantbidraget pa kr 1 865,- skal pristalljusteres til det tidspunkt belgpet skal
innbetales til VK. Belgpet justeres i henhold til SSBs indeks for «Byggekostnad for
veganlegg» fra mai 2016.

Kontantbidraget skal beregnes i henhold BRA beregnet ut fra Reguleringsplanen og
Byggteknisk forskrift av 19. juni 2017 nr. 840 § 5-4, eller senere forskrift eller
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bestemmelser som avlgser denne, jf. pkt. 5.2. Det skal ikke beregnes
BRA/kontantbidrag for parkeringsareal, jf. reguleringsbestemmelsene pkt.1.4, samt
beskrivelse til finansieringsmodellen s.19.

Utover det som er bestemt i denne avtalen om beregning av m? BRA, gjelder
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin veiledning «Grad av utnytting
Beregnings- og maleregler.

Maksimal utnyttelse for felt S17 er 51.750 m? BRA.
Maksimal utnyttelse for felt S10.3 er 1.100 m? BRA.

Utbyggers BRA/kontantbidrag er etter dette til sammen maksimalt 52 850 m? BRA,
og utgjar beregningsgrunnlaget for Utbyggers kontantbidrag.

Kontantbidraget innbetales til VK senest for det sgkes om igangsettingstillatelse (1G)
for det enkelte utbyggingstrinn. Dersom sgknad om igangsettingstillatelse (IG) deles
opp i flere tillatelser, utlgses betalingsforpliktelsen for kontantbidraget ved IG for
malbart bruksareal (normalt IG rabygg) i trdad med BRA i avtalens punkt 2 og 5.2.
Kontantbidraget beregnes i henhold til det antall m?> BRA som sgknaden og tillatelsen
til IG omfatter i det enkelte utbyggingstrinn.

Dersom det ikke innvilges igangsettingstillatelse (IG) for det antall m* BRA det er sgkt
om, skal overskytende kontantbidrag tilbakebetales Utbygger.

Dersom tiltaket ikke anses «sikret opparbeidet» pa det tidspunktet Utbygger skal
sgke om igangsettingstillatelse (IG), kan Utbygger sgke om dispensasjon fra
rekkefglgebestemmelsen.

Dersom Utbygger velger a ikke bygge etter at Kontantbidraget er innbetalt, skal
Kontantbidraget ikke tilbakebetales.

Dersom Utbygger péa et senere tidspunkt sgker om en ny byggetillatelse pa samme
eiendom, vil innbetalt kontantbidrag komme til fradrag fra nytt beregnet
kontantbidrag. Dersom nytt beregnet kontantbidrag er lavere enn allerede innbetalt
kontantbidrag, skal differansen ikke tilbakebetales av VK.

5.3. Realytelser

Ifalge Detaljreguleringen skal det ikke gis igangsettingstillatelse til hvert enkelt
byggetrinn far fglgende i omraderegulering for Vestby sentrum er opparbeidet eller
sikret opparbeidet:

V15-17 med tilhgrende fortau og annen veigrunn - grgntareal
GS2

T3

T5
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Utbygger prosjekterer, bygger og bekoster opparbeidelse av falgende tiltak for egen
regning og risiko:

e V17 med tilhgrende fortau og annen veigrunn — grgntareal (Mgllevei)
e T5 (Torgetved S10.3)

Veistrekningene som i Omradereguleringen er angitt som V16 og V17, er i
Detaljreguleringen benevnt samlet som VV17. | Utbyggingsavtalen skal betegnelsen
«\/17» forstds som den samlede veistrekningen som i Omradereguleringen er angitt
som V16 og V17, slik denne fremgar av plankartet til Detaljreguleringen.

Realytelsene overfgres vederlagsfritt til VK med tiltak/anlegg og grunn. Realytelsene
er inntegnet pa egen kartskisse, jf. Vedlegg 6.

5.4 GS20g T3
VKs finansieringsmodell skal gjennomgas.

Utbyggingsavtalen forutsetter at tiltakene GS2 og T3 i omradereguleringen for Vestby
Sentrum ved gjennomgang av finansieringsmodellen tas inn som del av den felles
offentlige infrastrukturen («fellestiltak») innenfor omradereguleringen. Pa denne
bakgrunn anses detaljreguleringens rekkefglgekrav om sikret opparbeidelse av GS2
og T3 som oppfylt ved inngaelse av utbyggingsavtalen.

Forutsatt endring ved gjennomgang av omradereguleringen og finansieringsmodellen
krever politisk behandling og vedtak. Dersom denne forutsetningen ikke innfris, gis
partene anledning til reforhandling av avtalen for sikring av opparbeidelse av disse
rekkefglgekravene, i trad med utbyggingsavtalens punkt 15.

6. OPPARBEIDELSE OG OVERTAKELSE
6.1. Opparbeidelse av V17 og T5

Utbygger planlegger a bygge ut felt S17 og $10.3 i flere utbyggingstrinn. Det er
utarbeidet byggetrinnsplan som viser 6 byggetrinn, jf. Vedlegg 8.

Naermere fremdrift i prosjektet vil avklares med VK i forbindelse med
byggesaksbehandlingen.

Utbygger bestemmer selv tempo pa opparbeidelsen av V17 og etappevis utbygging
av denne.

Bade V17 og T5 skal senest vaere ferdigstilt for ferdigattest for siste byggetrinn
utstedes.

Naermere ferdigstillelsestakt av realytelsene i forhold til det enkelte utbyggingstrinn
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avklares i forbindelse med sgknadene om byggetillatelse.

Tiltakene V17 og T5 er farst ferdig opparbeidet nar VK har overtatt tiltakene med
tilhgrende grunn i henhold til godkjent overtakelsesforretning jf. punkt 6.2.

Fgr det sgkes om |G for opparbeidelse av tiltakene V17 og T5 som skal overtas av
VK, skal Byggeplan/detaljprosjektering av tiltakene godkjennes av Vestby kommune
ved forvaltningsavdelingen, Resultatomrade Kultur og Samfunn. Godkjennelse skal
gis innen rimelig tid og kan ikke nektes uten saklig grunn. Partene er omforente om at
det er viktig med god og tett dialog i prosessen med godkjennelse av
detaljprosjekteringen.

Tiltakene V17 og T5 skal opparbeides iht. Detaljreguleringen og med hgy kvalitet og
til full standard i henhold til Vestby kommunes estetiske plan, herunder
temaprogrammer for belysning, mablering, sentrumsgulv og beplantning, og Vestby
kommune sin standard for opparbeidelse av kommunalt gang- og sykkelveier og torg.

Sluk- og overvannssystem for tiltakene er en del av opparbeidelsen. Tilsvarende
gjelder ngdvendig tilpasning til eksisterende infrastrukturanlegg.

Partene har en gjensidig plikt til & koordinere byggearbeider der disse faller innenfor
samme tidsrom, jf. VKs forpliktelser etter punkt 11.

Dersom utbygger ved opparbeidelsen, kommer i bergring med kjente eller ukjente
offentlige eller private ledninger/kabler/rgr/fiver, er det Utbygger sitt ansvar & sgrge
for, og bekoste eventuelle omlegginger/tilpasninger.

Utbygger er ansvarlig for drift og vedlikehold av Realytelsene frem til det tidspunkt VK
overtar opparbeidelsene.

6.2. Overtakelse av V17 og TS

Realytelsene V17 og T5 er farst overtatt av VK nar det er gjiennomfart en godkjent
overtakelsesforretning. Overtakelsesforretningen er fgrst godkjent nar Utbygger og
VK har signert pa en overtakelsesprotokoll, jf. punkt 7.

Far overtakelsesforretningen skal VK vaere tinglyst eier av V17 og T5. Grunnen skal

veere fradelt med eget gérds- og bruksnummer, skjgtet over til VK og fri for heftelser,
senest 21 dager fgr overtakelsesforretningen holdes. Utbygger bekoster og besgrger
dette.
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6.3 Etter overtagelse av V17 og T5

Utbygger er ansvarlig for og bekoster renhold og istandsetting av Realytelsene V17
og T5 dersom anleggene blir tilgriset og/eller pafart skade som fglge av bygge- og
anleggsvirksomheten og provisoriske trafikkavviklingstiltak i tiden etter overtakelse.

6.4 Opparbeidelse av VA-anlegg

Far det sgkes om |G for opparbeidelse av VA-anlegg, eller IG som inkluderer VA-
anlegg som skal overtas av VK, sa skal detaljprosjektering og VA-plan vaere godkjent
av Vestby kommune ved Forvaltningsavdelingen, Resultatomrade Kultur og
Samfunn. Godkjennelse skal gis innen rimelig tid og kan ikke nektes uten saklig
grunn. Partene er omforente om at det er viktig med god og tett dialog i prosessen
med godkjennelse av detaljprosjekteringen.

All etablering av VA-anlegg som skal overtas av VK, skal opparbeides i trdd med
kommunens VA-norm, og skal besgrges og bekostes av Utbygger.

VA-anlegg som skal overtas av VK, kan ferdigstilles og overleveres til VK som
delleveranser, knyttet til det respektive byggetrinnet.

Det tillates ikke bebyggelse over eksisterende kommunale VA-ledninger, eller
ledninger som skal overtas av kommunen.

Dersom Utbygger kommer i bergring med kjente eller ukjente offentlige eller private
ledninger/kabler/rar/fiber, er det Utbygger sitt ansvar a sgrge for, og bekoste
eventuelle omlegginger/tilpasninger.

Utbygger er ansvarlig for drift og vedlikehold av VA-anlegg frem til det tidspunkt VK
overtar VA-anlegget, jf. punkt 6.4.1.

6.4.1 Overtakelse av VA-anlegg

VA-anlegg er farst overtatt av VK nar det er gjennomfgrt en godkjent
overtakelsesforretning. Overtakelsesforretningen er farst godkjent nér Utbygger og
VK har signert pa en overtakelsesprotokoll, jf. punkt 7.

7. OVERTAKELSESFORRETNING

7.1 Forberedelser til overtakelsesforretning
a) Ferdigbefaring

Utbygger skal innkalle til ferdigbefaring av tiltak fgr overtakelsesforretningen
avholdes, hvor representanter fra VK og Utbygger og entreprengr deltar. Utbygger
skal notere eventuelle mangler som avdekkes. Disse skal fremkomme i protokoll fra
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ferdigbefaringen.

b) Innkalling til overtakelsesforretning

Senest en maned for tiltak skal overtas av VK, skal Utbygger skriftlig innkalle VK til
overtakelsesforretning.

Innkallingen skal opplyse om:

a) Huvilke tiltak overtakelsesforretningen gjelder.

b) Eventuelle gjenstaende arbeid, og frister for ferdigstillelse av gjenstaende arbeid.
c) Protokoll fra og tidspunkt for ferdigbefaring.

d) Om grunnen er fradelt, eventuelt fremdrift for gjennomfaringen av fradelingen.

c) Levering av FDV- dokumentasjon

Utbygger skal levere forvaltning-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon (FDV-
dokumentasjon) til VK. Er ikke annet avtalt skal dokumentasjonen overleveres béde i
elektronisk format og i papirformat, senest pa overtakelsesforretningen.

Dokumentasjonen skal inneholde:

a) Alle kontroll-, prgve- og testrapporter som er utarbeidet,

b) Spesifikasjoner av ferdig opparbeidede tiltak,

c) Tegninger av ferdig opparbeidede tiltak, og

d) Bruker-, drifts- og systemdokumentasjon for tekniske anlegg.

e) For vann- og avlgpsdata skal Utbygger i tillegg etablere digitale data for vann- og
avlgpsanlegg slik de er bygget med alle spesifikasjoner i Vestby kommunes Gemini
VA-base. Skisser og foto av kummer og utstyr skal etableres i basen. Alle digitale
data skal kvalitetskodes. | tillegg skal Utbygger oversende komplett sett med
elektroniske kart, tegninger, utskrifter og foto. VK plikter a tilrettelegge for denne
leveransen.

Er ikke annet avtalt, skal ngdvendig oppleering veere gjennomfart far
overtakelsesforretningen blir gjennomfart.

d) Tinglysing av erkleeringer

Dersom VA-ledninger, basseng, bekkelgp etc. legges/bygges utenfor kommunal
grunn/veigrunn, besgrger og bekoster Utbygger tinglyste erkleeringer som gir VK rett
til & ha liggende, og a foreta fremtidig drift og vedlikehold av offentlige ledninger m.m.

Erklaeringene skal vaere tinglyst senest to uker fgr overtakelsesforretningen for VA-
anlegg avholdes.
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e) Levering av veidata

Minst to uker fgr overtakelsesforretningen for K/G/S skal Utbygger oversende veidata
som viser at K/G/S er bygget i henhold til detaljreguleringen.

Dersom K/G/S ikke er bygget etter detaljreguleringen, ma K/G/S justeres i terrenget
eller detaljreguleringen endres. Slike planendringer bekostes av Utbygger.

f) Overfaring av arealer

Areal til realytelsene skal vaere fradelt med eget gards- og bruksnummer,
overskjgtet til VK og fri for heftelser, senest 21 dager fgr overtakelsesforretningen.
Utbygger besgrger og bekoster dette.

7.2 Gjennomfgring av overtakelsesforretning
a) Generelt

Utbygger og VK plikter 8 mate ved overtakelsesforretningen.
Overtagelse skjer ved overtakelsesforretning for hvert enkelt tiltak eller deler av det,
med mindre det er avtalt samlet overtakelse av samtlige tiltak.

Ved overtakelsesforretningen skal Utbygger fremlegge oversikt over de mangler som
fremkom ved ferdigbefaringen med angivelse av hva som er utbedret.

Partene skal ved overtakelsesforretningen i fellesskap gjennomfgre en aktsom
befaring av tiltakene. Det forutsettes at VK har gjennomfgrt en kontroll av mottatte
FDV-dokumenter og veidata.

b) Protokoll fra forretningen
Det skal fares protokoll fra overtakelsesforretningen, som skal angi:
e Alle som er til stede
e Mangler som pavises, og om partene er uenige om dette
o Frist for utbedring av paviste mangler og tidspunkt for eventuell etterbefaring

o Om tiltak overtas eller nektes overtatt, og eventuell VKs begrunnelse for &
nekte overtakelse, og Utbyggers begrunnelse dersom selskapet ikke godtar
dette

Protokollen undertegnes av Utbygger og VK. Partene skal ha hvert sitt eksemplar av
den underskrevne protokollen.

c¢) VK sin rett til a nekte overtakelse

Tiltak skal vaere ferdigstilt i henhold til godkjent byggeplan for at overtakelse skal
finne sted. Overtakelse skal likevel finne sted dersom det kun pavises mindre
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mangler, og manglene eller utbedringen av dem har liten praktisk betydning for den
forutsatte bruken av tiltaket.

VK kan i tillegg nekte & overta hvis det foreligger vesentlige mangler ved den
dokumentasjon som det er avtalt at skal foreligge ved overtakelsen, jf. punkt 7.1 c til
e ovenfor.

Utbygger plikter & utbedre paviste feil og mangler uten ugrunnet opphold.

7.3 Virkninger av overtakelse
Ved overtakelse av tiltak inntrer fglgende virkninger:

a) Eiendomsretten til tiltaket gar over fra Utbygger til VK.

b) VK far rett til a ta tiltaket i bruk.

d) Drift- og vedlikeholdsansvar gar over fra Utbygger til VK,
e) Risikoen for tiltaket gar over fra Utbygger til VK.

Reklamasjon ved feil og mangler ved tiltaket, reguleres av punkt 16 siste avsnitt.

8. GRUNNERVERYV

Utbygger er selv ansvarlig for & erverve ngdvendig grunn og rettigheter sa langt dette
er ngdvendig for & gjennomfgre utbyggingen, og skal avsta fri grunn til offentlige tiltak
som skal overtas av det offentlige. Utbygger skal ogsa avsta fri grunn til permanente
og midlertidige tiltak som kontantytelsen skal ga til dekning av.

Eventuelle arealer som inngar i avgrenset omrade til kommunal eiendom kan ikke
disponeres uten at det er inngatt egen avtale om dette.

9. RENOVASJONSANLEGG

Ifglge detaljreguleringsplanens bestemmelser § 1.13 Teknisk infrastruktur skal
renovasjonslgsninger legges under bakken eller inne i bebyggelsen.

Utbygger gnsker a knytte seg til VK sitt AFS-anlegg. Ved opparbeidelse av AFS-
anlegg pa egen tomt vil Utbygger frigjere et stgrre utbyggingspotensiale og salgbar
BRA i motsetning til ordinaer avfallshandtering med nedgravde stasjonaesre
avfallsdunker eller renovasjonslgsninger i bygninger. Ved signering av denne avtalen
gis Utbygger tillatelse til & knytte seg til VK sitt AFS-anlegg pa folgende vilkar:

o Utbygger opparbeider AFS-anlegg pa egen tomt og frem til tilkoblingspunkt for
hovednettet.

e Vestby kommune overtar AFS-anlegget vederlagsftitt etter godkjent
overtakelsesforretning, og far ansvar for fremtidig drift- og vedlikehold av AFS-
anlegget.


















